
① A-01配置図・付近見取図に仮設計画の記載があり、工事費
内訳書には共通仮設費（積上げ）内容項目がありませんが、
仮囲い、敷鉄板及び仮設侵入路並びに交通誘導員等は必要な
いのでしょうか。必要であればご指示ください。

② 工事費内訳書　１直接仮設工事
枠組足場２階バルコニー及び設備配管立上げ用とありますが、
図面に記載がありませんので、設置範囲をご指示ください。

③ 空調改修及びトイレ改修に伴う解体・復旧工事は夏休み
期間中の作業になるのでしょうか。または、空調改修及び
トイレ改修の施工範囲が校舎全体にありますのでエリアを
分けて工期１８０日を利用して施工するのでしょうか。
同時施工可能な期間及びエリア分けをご指示下さい。その際、
仮間仕切り等も必要になれば施工範囲も併せてご指示下さい。

① 仮囲、仮設侵入路は不要です。
オイルタンクの解体撤去時の重機・大型車両が出入りする
期間のみ敷鉄板と交通誘導員を設置ください。

② 図面に記載しましたので、ご確認ください。

③ 解体復旧工事期間について、お見込みの通りです。
またエリア分けで行う場合は施工計画にてご検討ください。
仮設間仕切りについては不要です。

商 号 又 は 名 称 印

質 問

回 答

質 問 者 氏 名 印

次のとおり質問があるので，回答いただきたく提出します。

工 事 名 令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事

稲敷市長 筧　信太郎 様

入札（見積）人住所

様式第１１号（第１８条関係）

質疑応答書

令和 年 月 日


