

# 工事起工 概要書

市長	副市長	総務部長	部長	課長	課長補佐	係長	課 員	設計者
執行年度	令和 8 年度							
工事番号 工事名	第08-00-722-2-100号 8市単維持 市道(新)1149号線法面補修工事 起 工 設計書							
工事場所 又は履行場所	稲敷市 柴崎 地内							
施工方法	請 負		原契約年月日		令和 年 月 日			
工期又は 履行期間	契約締結の翌日から 令和 年 月 日 まで 120 日間							
請 負 人 又は 受 託 者								
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負費率  請負費率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数点7位切り捨て6位止め)  変更積算工事価格 — 円  請負費率 — 円  変更工事価格 — 円				
起 工 額								
請負(委託) に付する額								
工事(業務)価格								
測量試験費 又は工事雑費								
消費税相当額								
請負(委託) 決 定 額								
工 事 概 要								
内 容	規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3 単位 3
道路維持修繕工事	L＝	60	m	W＝	6.3	m		
路体盛土工 $V = 6\ 7\ m\ 3$								
法面整形工（盛土部） $A = 1\ 5\ 0\ m\ 2$								
植生マット $A = 1\ 5\ 0\ m\ 2$								
不陸整正（M＝30、t＝3cm） $A = 3\ 6\ 4\ m\ 2$								
表層工（再生密粒As、t＝5cm） $A = 3\ 6\ 4\ m\ 2$								
柵板土留工 $L = 1\ 8\ m$								
変更理由								