
7市単維持 市道(江)1435号線道路改良工事 起工　設計書

　

稲敷市 江戸崎地内

令和 年 月 日

令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間

 

側溝工 L＝70.0ｍ

不陸整正工 A＝216.0ｍ²

表層工 A＝216.0ｍ²

変更理由

課員 設計

工事起工  概要書
市長 副市長 総務部長 部長 課長 課長補佐 係長

執 行 年 度 令和7年度

工 事 番 号
工　事　名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法 請　　　負 原契約年月日

工 期 又 は
履 行 期 間 120

請　負　人
又は

受　託　者

費　　目 起　　工 第1回変更 　増　減（△）

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)価格

測量試験費
又は工事雑費

消費税相当額

請負(委託)
決　定　額

工　　事　　概　　要

内　　　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

道路改良工事 L＝ 70 ｍ

稲敷市

変更請負に付する工事価格
＝変更積算工事価格×請負比率

請負比率:

(小数点７位切り捨て６位止め)

変更積算工事価格 - 円

請負比率

変更工事価格 - 円

起工(前回変更)時の請負決定額

起工(前回変更)時の積算額


