
7市単維持　市道(東)2-18号線外6路線除草2期工事 起工　設計書

　

稲敷市 幸田地内外

令和 年 月 日

から 令和 年 月 日 まで 日間

円

円

円

 

道路除草工（肩掛式） A=22,400㎡

変更理由

稲敷市

道路維持工事 L＝ 21,360 ｍ

数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

工　　事　　概　　要

内　　　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２

請負(委託)
決　定　額

 変更工事価格

消費税相当額
 請負費率 －

 

測量試験費
又は工事雑費

 変更積算工事価格

工事(業務)価格 （小数点7位切り捨て6位止め）

 

 請負費率：
起工(前回変更)時の請負決定額

 起工(前回変更)時の積算額

請負(委託)
に付する額

費　　目 起　　工 第2回変更 　増　減（△）  変更請負に付する工事価格

起　工　額
＝変更積算工事価格×請負費率

28

請　負　人
又は

受　託　者

工 期 又 は
履 行 期 間 契約締結の翌日 7 11

工 事 番 号
工　事　名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法 請　　　負 原契約年月日

執 行 年 度 令和7年度

工事起工  概要書
市長 副市長 総務部長 部長 課長 課長補佐 係長 課員 設計


