
７市単維持 第０７－００－７２２－０－０１８号

市道（江）1408号線・1409号線道路除草２期工事 起工 設計書

　

稲敷市江戸崎甲・犬塚・蒲ヶ山地内

令和 年 月 日

から 令和 年 月 日 まで

 

  

変更理由

道路除草工（肩掛式）A＝6,000㎡　　

稲敷市

単位２ 規格３ 数量３ 単位３

道路維持工事 L＝ 6,000 m

工　　事　　概　　要

内　　　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２

請負(委託)
決　定　額

数量２

消費税相当額

測量試験費
又は工事雑費

工事(業務)価格

請負(委託)
に付する額

起　工　額

請　負　人
又は

受　託　者

費　　目 起　　工 第2回変更 　増　減（△）

工 期 又 は
履 行 期 間 契約締結の翌日 7 11 28

工 事 番 号
工　事　名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法 請　　　負 原契約年月日

執 行 年 度 令和７年度

工事起工 概要書
市　長 副市長 総務部長 部　長 課　長 課長補佐 係　長 課　員 設　計

変更請負に付する工事価格
＝変更積算工事価格×請負比率

請負比率:

(小数点７位切り捨て６位止め)

変更積算工事価格 円

請負比率

変更工事価格 円

起工(前回変更)時の請負決定額

起工(前回変更)時の積算額


