
7市単維持　市道（新）367号線舗装工事 　　起工 設計書

　

稲敷市　上根本　地内

令和 年 月 日

契約日 の 翌日 から 令和 年 月 日 まで 日間

円

円

円

 

構造物撤去工 ㎡

舗装工（本線部） ㎡

舗装工（県道取付部） ㎡

区画線工 m

変更理由

A=960

A=943

A=19

L=21

工事起工 概要書
市長 副市長 総務部長 部長 課長 課長補佐 課　　　員係長 設計

執 行 年 度 令和　7　年度

＊＊＊ ＊＊＊

工 事 番 号
工　事　名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法 請　　負 原契約年月日

工 期 又 は
履 行 期 間

請　負　人
又は

受　託　者

90

費　　目 起　　工 第１回変更 　増　減（△）  変更請負に付する工事価格

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)価格

測量試験費
又は工事雑費

消費税相当額

請負(委託)
決　定　額

工　　事　　概　　要

内　　　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

道路舗装工事 L= 253.8 ｍ W=

2.5

～8.5 ｍ

稲敷市

＝変更積算工事価格×請負費率

 請負費率：
起工(前回変更)時の請負決定額

起工(前回変更)時の積算額

（小数点7位切り捨て6位止め）

 変更積算工事価格

 請負費率

 変更工事価格

－


