

委託費執行 概要書

市長	副市長	総務部長	部長	課長	課長補佐	係長	係長	課員	課員	設計者
執行年度	令和 8 年度									
工事番号 工事名	第08-04-011-0-001号 下水道基本計画策定業務 起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	新利根処理区									
施工方法						原契約年月日	年 月 日			
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 9 年 3 月 19 日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円					
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
設計業務		業務	1	式						
設計業務		業務		式						
基本計画策定業務（新利根処理区・変更）										
全体計画 A = 374ha（うち既認可区域A = 223.1ha										
農集君賀地区107ha）										
下水道法事業計画A = 374ha（拡大A = 150.9ha）										
都市計画事業認可図書作成（拡大）A = 43.9ha										
変更理由										