

工事起工 概要書

市長	副市長	総務部長	部長	課長	課長補佐	課長補佐	係長	課員	課員	設計者
執行年度	令和8年度									
工事番号 工事名	R 8 稲敷市下水道管路台帳更新業務委託 起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	稲敷市荒沼9－2 稲敷市上下水道課									
施工方法	委託					原契約年月日	年 月 日			
工期又は 履行期間	契約締結の翌日 から 令和 9年 3月 25日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 起工(前回変更)時の請負決定額 請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の積算額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 ー 円 請負比率 ー 変更工事価格 ー 円						
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
測量業務										
下水道管路台帳更新業務 L=1.5km										
追加柵 N=60箇所										
モバイル設定 一式										
変更理由										