

# 工事起工 概要書

市長	副市長	総務部長	部長	課長	課長補佐	係長	係長	課員	課員	設計者
執行年度	令和 8 年度									
工事番号 工事名	公共あずまN o 1 0 マンホールポンプ場 制御盤交換工事					第08-03-015-0-007号 起工 設計書				
工事場所 又は履行場所	稲敷市上須田地内									
施工方法	請負				原契約年月日		年 月 日			
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 9 年 1 月 2 9 日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第1回変更		増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率  請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)  変更積算工事価格 — 円  請負比率 —  変更工事価格 — 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
制御盤交換 N = 1 . 0 面										
変更理由										