# 工事請負　概要書

| 市長 | 副市長 | 総務部長 | 部長 | 企画監 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 係員 | 設計者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 執行年度 | 令　和　8　年　度 |
| 工事番号<br>委託名 | 令和8年度稲敷市立あずま東小学校自動火災報知設備更新工事　起工 設計書 |
| 工事場所<br>又は履行場所 | 稲敷市佐原下手1番地1（あずま東小学校） |
| 施工方法 | 請負　／　原契約年月日　令和　年　月　日 |
| 工期又は<br>履行期間 | 契約締結の翌日から 90日間 |
| 請負人<br>又は<br>受託者 | |

| 費目 | 起工 | 第1回変更 | 増減（△） |
|---|---|---|---|
| 起工額 | 円 | 円 | |
| 請負(委託)<br>に付する額 | 円 | 円 | 円 |
| 工事(業務)<br>価格 | 円 | 円 | 円 |
| 測量試験費<br>又は工事雑費 | | 円 | |
| 消費税相当額 | 円 | 円 | |
| 請負(委託)<br>決定額 | 円 | 円 | |

変更請負に付する業務価格
＝変更積算工事価格×請負比率

請負比率：起工(前回変更)時の請負決定額 ／ 起工(前回変更)時の積算額
（小数第７位切り捨て６位止め）

変更積算工事価格　円

請負比率

変更工事価格　円

工事概要

| 内容 | 規格1 | 数量1 | 単位1 | 規格2 | 数量2 | 単位2 | 規格3 | 数量3 | 単位3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | | 1.0 | 式 | | | | | | |
| 電気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改修内容 | 自動火災報知設備の更新(受信機1面、発信機11台、感知器10台) |

建物概要

| | |
|---|---|
| 構造 | ＲＣ造 |
| 階数 | 地上3階 |
| 延床面積 | 3,254㎡ |

変更理由

稲敷市